

IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 24.08.2021 12:03:38

Podaci o postupku

Naziv postupka	Molersko- farbarski radovi u objektima Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine
Ref. broj	3377
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju	3377, 14.07.2021
Procenjena vrednost	5.250.000,00
Tehnika	
CPV	45000000-Građevinski radovi
Kratak opis nabavke	Nabavku je potrebno sprovesti radi obezbeđivanja adekvatnih uslova za boravak korisnika i rad zaposlenih.
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	Predmetnu nabavku imajući u vidu vrstu i koncepciju samih radova nije bilo potrebno oblikovati u više partija.
Broj oglasa	2021/S F02-0025101
Vrsta oglasa	Javni poziv
Objavljeno	15.07.2021
Rok za podnošenje	02.08.2021 11:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime
Ivana Radulović
Milutin Pavlović
Ivana Cerović
Jovanka Jakovljević
Ivana Đukić Milosavljević

Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije	Molersko- farbarski radovi u objektima Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene

Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 02.08.2021 11:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 02.08.2021 11:00:57

Broj pristiglih ponuda / prijava		12		
Ponuđač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja
GRO STATIK DOO NOVI SAD, BULEVAR DESPOTA STEFANA, 13, 21000, Novi Sad, Srbija	Samostalno	252-1/21	NE	29.7.2021. 12:54:04
JADRAN DOO BEOGRAD, KORNATSKA, 2, 11000, Beograd (Palilula), Srbija	Samostalno	358/21-210316	NE	30.7.2021. 11:24:30
DES DOO VALJEVO, Daničićeva, 11, 14000, Valjevo, Srbija	Samostalno	30/144	NE	30.7.2021. 12:56:08
FONAS DOO BEOGRAD, Ovčanski put, 13, 11000, Beograd (Palilula), Srbija	Samostalno	024/2021	NE	30.7.2021. 20:31:30
BANES-INŽENJERING DOO BEOGRAD, Stojana Ljubića, 3A, 11222, BEOGRAD (VOŽDOVAC), Srbija	Samostalno	01-08/21	NE	1.8.2021. 15:29:47
MITO Progress & Construction d.o.o. Beograd, GANDIJEVA 122 B, 11070, Beograd (Novi Beograd), Srbija	Samostalno	0208	NE	1.8.2021. 20:39:47
SAMOSTLANA GRAĐEVINSKA RADNJA EXPERT GORDANA SAVIĆ PR KALUĐERICA, Makedonska, 12, 11130, KALUĐERICA, Srbija	Samostalno	15-07/21	NE	1.8.2021. 21:54:50
ITM-VP DOO, MILANA TEPIĆA, 12, 11320, VELIKA PLANA, Srbija	Samostalno	20/2021	NE	1.8.2021. 23:40:56
GPZ TEHNO BEOGRAD NOVI BEOGRAD, Bulevar Umetnosti, 35a, 11070, Beograd (Novi Beograd), Srbija	Samostalno	P-72	NE	2.8.2021. 08:50:19
PREMIJUS D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN, STANKA TIŠME, 31 Đ, 11273, Beograd (Zemun), Srbija	Samostalno	20/07	NE	2.8.2021. 08:51:42
Savić Support DOO, NJEGOŠEVA, 1, 31210, POŽEGA, Srbija	Samostalno	111/2021	NE	2.8.2021. 09:15:00
KRSTONIJEVIĆ DOO BEOGRAD, KREMANSKA, 10, 11000, Beograd (Zvezdara), Srbija	Samostalno	01-02/08	NE	2.8.2021. 10:32:19

Analitički prikaz podnetih ponuda

Ponudlač	Podaci o ceni			Ostali zahtevi	
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude
BANES-INŽENJERING DOO BEOGRAD	4104316.00	4925179.20	RSD	u roku od 45 dana od dana prijema računa sa prilogom potpisanog Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu radova	30
DES DOO VALJEVO	4198326.00	5037991.20	RSD	25% avans 45 dana od dana prijema avansnog računa, a ostatak u roku od 45 dana od dana prijema računa, način plaćanja preko tekućeg računa	30
FONAS DOO BEOGRAD	4476948.00	5372337.60	RSD	Avansnom uplatom za nabavku materijala u visini 20% od ugovorene cene sa PDV-om u roku od 45 dana od dana prijema avansnog računa, a nakon	30

				dostavljanja finansijskog sredstva za povraćaj avansnog plaćanja iz člana 3. stav 1. tačka 1. alineja 1. ugovora, a preostali iznos u roku od 45 dana od dana prijema računa sa prilogom potpisanog zapisnika o kvalitativnom i kvantitativno m prijemu radova.	
GPZ TEHNO BEOGRAD NOVI BEOGRAD	3600024.80	4320029.76	RSD	45 dana	30
GRO STATIK DOO NOVI SAD	5143159.00	6171790.80	RSD	avansno 50%, ostatak u roku od 45 od dana prijema računa	30
ITM-VP DOO	4100226.00	4920271.20	RSD	avansnom uplatom za nabavku materijala, u visini 30 % od ugovorene cene sa PDV-om, u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema avansnog računa, a nakon dostavljanja finansijskog	30

				sredstva za povraćaj avansnog plaćanja iz člana 3. stav 1. tačka 1. alineja 1. Ugo vora, a preostali iznos u roku od 45 dana od dana prijema računa sa prilogom potpisanog Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativno m prijemu radova	
JADRAN DOO BEOGRAD	4669900.68	5603880.82	RSD	avansnom uplatom za nabavku materijala, u visini 50 % od ugovorene cene sa PDV-om, što iznosi 2.801.940,41 dinara sa PDV-om, u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema avansnog računa, a nakon dostavljanja finansijskog sredstva za povraćaj avansnog plaćanja, a preostali iznos u roku od 45 dana	30

				od dana prijema računa sa prilogom potpisanog Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu radova	
KRSTONIJEVIĆ DOO BEOGRAD	5003315.20	6003978.24	RSD	avans 20% a preostali iznos u roku od 45 dana od dana prijema računa	30
MITO Progress & Construction d.o.o. Beograd	4495162.00	5394194.40	RSD	30 % AVANS , OSTATAK PO SITUACIJA MA 45 DANA OD OVERE	30
PREMIJUS D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN	5373316.00	6447979.20	RSD	u roku od 45 dana od dana prijema računa sa prilogom potpisanog Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu radova	30
SAMOSTLANA GRAĐEVINSKA RADNJA EXPERT GORDANA SAVIĆ PR KALUĐERICA	4593962.00	4593962.00	RSD	45 dana od prijema Avansnog računa , Avansno	30
Savić Support DOO	4890726.40	5868871.68	RSD	do 45 dana na poslovni račun	35

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

		Podaci o ceni		Ostali zahtevi	
Ponudjač	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude
BANES-INŽENJERING DOO BEOGRAD	4104316.00	4925179.20	RSD	u roku od 45 dana od dana prijema računa sa prilogom potpisanog Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu radova	30
DES DOO VALJEVO	4198326.00	5037991.20	RSD	25% avans 45 dana od dana prijema avansnog računa, a ostatak u roku od 45 dana od dana prijema računa, način plaćanja preko tekućeg računa	30
FONAS DOO BEOGRAD	4476948.00	5372337.60	RSD	Avansnom uplatom za nabavku materijala u visini 20% od ugovorene cene sa PDV-om u roku od 45 dana od dana prijema avansnog računa, a nakon dostavljanja finansijskog sredstva za povraćaj	30

				avansnog plaćanja iz člana 3. stav 1. tačka 1. alineja 1. ugovora, a preostali iznos u roku od 45 dana od dana prijema računa sa prilogom potpisanog zapisnika o kvalitativnom i kvantitativno m prijemu radova.	
GPZ TEHNO BEOGRAD NOVI BEOGRAD	3600024.80	4320029.76	RSD	45 dana	30
GRO STATIK DOO NOVI SAD	5143159.00	6171790.80	RSD	avansno 50%, ostatak u roku od 45 od dana prijema računa	30
ITM-VP DOO	4100226.00	4920271.20	RSD	avansnom uplatom za nabavku materijala, u visini 30 % od ugovorene cene sa PDV-om, u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema avansnog računa, a nakon dostavljanja finansijskog sredstva za povraćaj avansnog plaćanja iz	30

				člana 3. stav 1. tačka 1. alineja 1. Ugo vora, a preostali iznos u roku od 45 dana od dana prijema računa sa prilogom potpisanog Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativno m prijemu radova	
JADRAN DOO BEOGRAD	4669900.68	5603880.82	RSD	avansnom uplatom za nabavku materijala, u visini 50 % od ugovorene cene sa PDV-om, što iznosi 2.801.940,41 dinara sa PDV-om, u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema avansnog računa, a nakon dostavljanja finansijskog sredstva za povraćaj avansnog plaćanja, a preostali iznos u roku od 45 dana od dana prijema računa sa prilogom	30

				potpisanog Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativno m prijemu radova	
KRSTONIJEVIĆ DOO BEOGRAD	5003315.20	6003978.24	RSD	avans 20% a preostali iznos u roku od 45 dana od dana prijema računa	30
MITO Progress & Construction d.o.o. Beograd	4495162.00	5394194.40	RSD	30 % AVANS , OSTATAK PO SITUACIJA MA 45 DANA OD OVERE	30
PREMIJUS D.O.O. BEOGRAD- ZEMUN	5373316.00	6447979.20	RSD	u roku od 45 dana od dana prijema računa sa prilogom potpisanog Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativno m prijemu radova	30
SAMOSTLANA GRAĐEVINSKA RADNJA EXPERT GORDANA SAVIĆ PR KALUĐERICA	4597562.00	4597562.00	RSD	45 dana od prijema Avansnog računa , Avansno	30
Savić Support DOO	4890726.40	5868871.68	RSD	do 45 dana na poslovni račun	35

Stručna ocena

Ponuđač	Prihvatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra	Iznos	Iznos (sa PDV)	Valuta
GRO STATIK DOO NOVI SAD	DA	NE	5.143.159,00	6.171.790,80	RSD

Napomena uz pregled ponude:	Ponuđač je podneo ponudu koja nije najpovoljnija, imajući u vidu osnovni kriterijum za ocenu ponuda - cenu.				
JADRAN DOO BEOGRAD	DA	NE	4.669.900,68	5.603.880,82	RSD
Napomena uz pregled ponude:	Ponuđač je podneo ponudu koja nije najpovoljnija, imajući u vidu osnovni kriterijum za ocenu ponuda - cenu.				
DES DOO VALJEVO	DA	NE	4.198.326,00	5.037.991,20	RSD
Napomena uz pregled ponude:	Ponuđač je podneo ponudu koja nije najpovoljnija, imajući u vidu osnovni kriterijum za ocenu ponuda - cenu.				
FONAS DOO BEOGRAD	DA	NE	4.476.948,00	5.372.337,60	RSD
Napomena uz pregled ponude:	Ponuđač je podneo ponudu koja nije najpovoljnija, imajući u vidu osnovni kriterijum za ocenu ponuda - cenu.				
BANES-INŽENJERING DOO BEOGRAD	DA	NE	4.104.316,00	4.925.179,20	RSD
Napomena uz pregled ponude:	Ponuđač je podneo ponudu koja nije najpovoljnija, imajući u vidu osnovni kriterijum za ocenu ponuda - cenu.				
MITO Progress & Construction d.o.o. Beograd	NE	DA	4.495.162,00	5.394.194,40	RSD
Napomena uz pregled ponude:	Ponuđač nije postupio po izmenama i dopunama u pogledu Obrasca strukture ponuđene cene, te je dostavio Obrazac koji nije u skladu sa sprovedenim izmenama.				
Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:	Ponuđač nije postupio po izmenama i dopunama u pogledu Obrasca strukture ponuđene cene, te je dostavio Obrazac koji nije u skladu sa sprovedenim izmenama.				
Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:					
	utvrđeni su drugi nedostaci zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama				
SAMOSTLANA GRAĐEVINSKA RADNJA EXPERT GORDANA SAVIĆ PR KALUĐERICA	DA	NE	4.597.562,00	4.597.562,00	RSD
Napomena uz pregled ponude:	Ponuđač je podneo ponudu koja nije najpovoljnija, imajući u vidu osnovni kriterijum za ocenu ponuda - cenu.				
Objašnjenje korekcije cene:	Ponuđač je u stavci broj 8. Obrasca strukture ponuđene cene naveo iznos od 620.262,00 dinara, dok je računskom proverom ustanovljeno da je ispravan iznos 623.862,00 dinara, što ukupnu cenu menja na iznos od 4.597.562,00 dinara. Ponuđaču je upućen Dopis - Zahtev za ispravku računске greške u kome je navedeno gore izneto objašnjenje, te se sa istim Ponuđač saglasio.				
ITM-VP DOO	DA	NE	4.100.226,00	4.920.271,20	RSD
Napomena uz pregled ponude:	Ponuđač je podneo ponudu koja nije najpovoljnija, imajući u vidu osnovni kriterijum za ocenu ponuda - cenu.				
GPZ TEHNO BEOGRAD NOVI BEOGRAD	DA	NE	3.600.024,80	4.320.029,76	RSD
Napomena uz pregled ponude:	Ponuđač je podneo ispravnu i prihvatljivu ponudu, koja je ujedno najpovoljnija, imajući u vidu predviđeni osnovni kriterijum - cenu. Ponuđaču je upućen Dopis- Zahtev za dostavljanje dokaza o ispunjenosti kriterijuma za izbor ponude, po kojem je Ponuđač postupio i dostavio traženu dokumentaciju.				
PREMIJUS D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN	NE	DA	5.373.316,00	6.447.979,20	RSD
Napomena uz pregled ponude:	Ponuđač je podneo ponudu koja svojom ukupnom vrednošću prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.				
Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:	Ponuđač je podneo ponudu koja svojom ukupnom vrednošću prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.				

Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:					
	ponuda prelazi iznos procenjene vrednosti predmeta javne nabavke ili raspoloživih sredstava				
Savić Support DOO	DA	NE	4.890.726,40	5.868.871,68	RSD
Napomena uz pregled ponude:	Ponuđač je podneo ponudu koja nije najpovoljnija, imajući u vidu osnovni kriterijum za ocenu ponuda - cenu.				
KRSTONIJEVIĆ DOO BEOGRAD	NE	DA	5.003.315,20	6.003.978,24	RSD
Napomena uz pregled ponude:	Ponuđač nije postupio po izmenama i dopunama u pogledu Obrasca strukture ponuđene cene, te je dostavio Obrazac koji nije u skladu sa sprovedenim izmenama.				
Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:	Ponuđač nije postupio po izmenama i dopunama u pogledu Obrasca strukture ponuđene cene, te je dostavio Obrazac koji nije u skladu sa sprovedenim izmenama.				
Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:					
	utvrđeni su drugi nedostaci zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama				

Ugovor će se dodeliti	DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	
Dodatni podaci / Napomena	

Ponuđač	Rang	Obrazloženje ranga	Bira se
GPZ TEHNO BEOGRAD NOVI BEOGRAD	1	Cena ponude: 3.600.024,80 RSD	DA
ITM-VP DOO	2	Cena ponude: 4.100.226,00 RSD	NE
BANES-INŽENJERING DOO BEOGRAD	3	Cena ponude: 4.104.316,00 RSD	NE
DES DOO VALJEVO	4	Cena ponude: 4.198.326,00 RSD	NE
FONAS DOO BEOGRAD	5	Cena ponude: 4.476.948,00 RSD	NE
SAMOSTLANA GRAĐEVINSKA RADNJA EXPERT GORDANA SAVIĆ PR KALUĐERICA	6	Cena ponude: 4.597.562,00 RSD	NE
JADRAN DOO BEOGRAD	7	Cena ponude: 4.669.900,68 RSD	NE
Savić Support DOO	8	Cena ponude: 4.890.726,40 RSD	NE
GRO STATIK DOO NOVI SAD	9	Cena ponude: 5.143.159,00 RSD	NE

Obrazloženje izbora

Ponuđač je podneo ispravnu i prihvatljivu ponudu, koja je ujedno najpovoljnija, imajući u vidu predviđeni osnovni kriterijum - cenu.

Ponuđaču je upućen Dopis- Zahtev za dostavljanje dokaza o ispunjenosti kriterijuma za izbor ponude, po kojem je Ponuđač postupio i dostavio traženu dokumentaciju.